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Freie Hansestadt Bremen

221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter

Vergabenummer

Datum

V0628/2017

Baumafinahme

Teilersatzneubau am Klinikkum Bremen-Mitte

Leistung
N-129.16 Schreinerarbeiten Festeinbauten TIN Il

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1. Angaben uber den Verrechnungslohn Zuschlag % €/h
1.1 | Mittellohn ML

(einschlieBlich Lohnzulagen und Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird)
1.2 Lohnzusatzkosten

(Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML)
1.3 | Lohnnebenkosten

(Ausldsungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML)
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5 | Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 | Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 bis 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen)
2. Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Geratekosten Sonstige Kosten neh,?naecrrI]euigttteJL_gen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 | Allgemeine Geschéftskosten
2.3 | Wagnis und Gewinn
2.4 | Gesamtzuschlage
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Einzelkosten der

Teilleistungen Gesamtzuschlage | Angebotssumme
, = unmittelbare gem. 2.4
&, Ermittlung der Angebotssumme Herstellungskosten
€ % €

3.1 | Eigene Lohnkosten

Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden

X

3.2 | Stoffkosten

(einschlieBlich Kosten fiir Hilfsstoffe)
3.3 | Geratekosten

(einschlieBlich Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
3.4 | Sonstige Kosten

(vom Bieter zu erlautern)
3.5 Nachunternehmerleistungen 1)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

Eventuelle Erlauterungen des Bieters:

1) Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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